BAWER-TRANS
ČERPANIE A PREPRAVA BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Všeobecný cenník platný od 1.2.2026

Čerpadlá:

SANIMOB	-	**čerpanie do 50 m3:**	105,- €/hod.
	-	**čerpanie nad 50 m3:**	140,- €/hod.
	-	**prístavné BA:**	65,- €/km
	-	**rozbehová chémia:**	30,- €/položka
	-	**prídavné hadice:**	5,- €/bm/deň
	-	**prídavné potrubie:**	5,- €/bm/deň
	-	**čerpanie drátkobetónu:**	3,80 €/m³
	-	**čerpanie vlákien:**	1,00 €/m³
	-	**príplatok za prečerpaný m3:**	2,30 €/m³

PUMI 24.3 m /5m3 objem:	110,- € /1 hod.	**- Prepravné betónu:**	3,50 €/km
20 m:	105,- € /1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
24 m:	105,- € /1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
36 m:	125,- € /1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
38 m:	125,- € /1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
42 m:	130,- €/1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
47 m:	145,- €/1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
52 m:	175,- €/1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €
56 m:	205,- €/1 hod.	- **Prístavné BA:**	65,- €

Rozbehová chémia:	30,- € /položka
Prídavné hadice:	10,- € /1 bm /deň
Prídavné potrubie:	8,- € /1 bm /deň
Čerpanie drátkobetónu:	3,80,- € /1 m³
Čerpanie vlákien:	1,00,- € /1 m³
Použitie koncového spomalovaču:	45,- € /položka
Príplatok za prečerpaný m3:	2,30 € /1 m³

Výkon čerpadla sa ráta za každých začatých 15 minút od príchodu na stavenisko, umytie stroja až po opustenie staveniska
Minimálna sadzba za čerpanie: účtuje sa výkon za 1,5 hod. podľa veľkosti objednaného čerpadla plus prístavné a rozbehová chémia.

Práca v nočnú smenu (od 22.00 do 7:00): +10,- €/hod
Práca v sobotu: +10,- €/hod
Práca v nedeľu a sviatok: +20,- €/hod
Ceny za km platia po hodnotu 1,60 €/lit bez DPH na čerpacích staniciach podľa štatistického úradu. V prípade ich prekročenia sa bude k fakturácii dopočítavať 10%.

Zbytočný výjazd čerpadla/zmarený výkon:
* V prípade zrušenia nahlásenej betonáže do 16:00 hod. predchádzajúceho dňa (mimo nedele) – **bezplatne**
* V prípade zrušenia nahlásenej betonáže po 16:00 hod. predchádzajúceho dňa, bez pristavenia – 100,- €
* V prípade zrušenia nahlásenej betonáže až po pristavení na stavenisko, ale ešte pred začatím /rozloženia/ - 200,- € / prípad + km (3,50 €/km)
* Betonáže plánované na pondelok je možné zrušiť bezplatne najneskôr jemu predchádzajúcu sobotu do 18:00, po tomto termíne sa účtuje – 100,- €
* Zmarený výkon a teda zrušenie betonáže pre zlé poveternostné podmienky sa **neúčtuje**, ale v prípade, že aj napriek zlému počasiu /silný vietor, sneh, rozmočený neprístupný terén napr./ čerpadlo objednávateľ žiada pristaviť – začína sa účtovať hodinová sadzba **ihneď po príchode** na stavbu, aj pokiaľ nebude možné dané čerpadlo z tohto dôvodu (zlé počasie) rozložiť a to až do jeho odvolania zo strany objednávateľa. Toto isté pravidlo účtovania hodinovou sadzbou platí aj pri štandardnom objednaní, kedy zákazník z rôznych dôvodov nezavinených dodávateľom čerpadla nebude môcť začať čerpať v pôvodne nahlásenom čase.

Objednávateľ musí zabezpečiť zjazdný príjazd k stavenisku, adekvátny priestor k rozloženiu čerpadla, možnosť vypustenia betónu a umytie čerpadla na stavenisku. V prípade zapadnutia vozidla, je objednávateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho vyprostenie.
Nemožnosť umytia na stavbe: **150,- €/položka**
Nemožnosť vypustenia betónu z koša: **200,- €/položka**

Fakturácia: 2x mesačne, splatnosť 30 dní
Platnosť CP: do 28.2.2027

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Čerpanie betónu sa účtuje s DPH iba konečným spotrebiteľom (prenesená daňová povinnosť).
Pri individuálnych projektoch cena dohodou.

Bawer-trans, s.r.o.
Vígľašská 3110/15
851 07 Bratislava
Slovakia

IČO: 45 231 907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK2022906270

Obchodný riaditeľ:
Rastislav Lamoš
+421 907 781 180
rastislav.lamos@bawertrans.sk

Zodpovedný vedúci:
Zoltán Skala
+421 917 415 246
skala@bawertrans.sk

Konatelia spoločnosti:
Martin Kerepecký
+421 905 551 515
kerepecky@bawertrans.sk

Mgr. Barbora Maráková
+421 918 909 714
marakova@bawertrans.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava, IBAN: SK11 1100 0000 0026 2518 4929, **BIC (SWIFT): TATR SK BX**

BAWER-TRANS
ČERPANIE A PREPRAVA BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Preprava domiešavačom čerstvých betónových zmesí:

Pristavenie mimo BA: **2,00€/km/otoč**
Stavby vzdialené do 8 km (4+4 otoč) – paušálne 60,- € (v cene nakládka a 30 min. vykládka), ďalej každých začatých 15 min. 9,00€

Jazda:	3,50 € / km (betonárka – stavba – betonárka)
Nakládka:	9,00 €
Vykládka do 30 min.:	18,- €
Vykládka nad 30 min.:	9,00 € / každých začatých 15 min.
Recyklácia:	10,00 €/ každých začatých 15 min.

Zbytočné pristavenie vozidla/zmarený výkon: 3,50 € /km + 80,- € zmarený výkon

Ceny za km platia po hodnotu 1,60 €/lit bez DPH na čerpacích staniciach podľa štatistického úradu. V prípade ich prekročenia sa bude k fakturácii dopočítavať 10%

Prestoj domiešavača/čakanie po pristavení na začatie betonáže (účtované po 1 hodine od pristavenia**) 33,- €/hod. až do začatia betonáže.**

Prestoj medzi miešaniami na betonárke max. 2 hod., potom každá začatá hod. prestoju 33,-€/hod/auto, až do namiešania

Práca v nočnú smenu (od 22.00 do 7:00) a sobotu:	+ 200,- € k fakturácii (zároveň platí aj ako minimálna sadzba za výkon)
Práca v nedeľnú smenu a sviatok:	+ 250,- € k fakturácii (zároveň platí aj ako minimálna sadzba za výkon)

Fakturácia:	2x mesačne, splatnosť 30 dní
Platnosť CP:	do 28.2.2027

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Čerpanie betónu sa účtuje s DPH iba konečným spotrebiteľom (prenesená daňová povinnosť). Pri individuálnych projektoch cena dohodou.

Bawer - trans s.r.o.
IČO: 45231907 DIČ: 2022906270
Vigľašská 15, 851 07 Bratislava

Bawer-trans, s.r.o.
Vígľašská 3110/15
851 07 Bratislava
Slovakia

IČO: 45 231 907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK2022906270

Obchodný riaditeľ:
Rastislav Lamoš
+421 907 781 180
rastislav.lamos@bawertrans.sk

Zodpovedný vedúci:
Zoltán Skala
+421 917 415 246
skala@bawertrans.sk

Konatelia spoločnosti:
Martin Kerepecký
+421 905 551 515
kerepecky@bawertrans.sk

Mgr. Barbora Maráková
+421 918 909 714
marakova@bawertrans.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava, IBAN: SK11 1100 0000 0026 2518 4929, **BIC (SWIFT): TATR SK BX**